



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 09.10.2019г. в 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0964/24.09.2019г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

Председател: Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево

и членове:

1.Петя Драгнева – Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване".

2.инж.Мирослав Митев – Директор на дирекция "Териториално и селищно устройство"

3.инж. Николай Лалев – Главен експерт "Транспортно строителство и БД".

4.Вера Ненова – Гл. експерт "Финанси" в отдел „Финансово - счетоводен“.

проведе своето заседание, на което разгледа получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, с уникален номер в РОП: 00189-2019-0025.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 в 11:00 часа в изпълнение на Заповед 0964/24.09.2019г. на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево“, с уникален номер в РОП: 00189-2019-0025. Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/30.09.2019г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол № 1/30.09.2019г. на участници „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД и „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от участник №1 „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД с вх.№ 69.138-(1)/03.10.2019г.

2. Постъпили допълнителни документи от участник №2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД с вх.№ 69.139-(1)/02.10.2019г.

Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

Участник №1 „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД с вх.№ 69.138/19.09.2019г.

Комисията констатира, че участникът „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД е представил в указания срок допълнителните документи, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/30.09.2019г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник №2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД с вх.№ 69.139/19.09.2019г.

Комисията констатира, че участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил в указания срок допълнителните документи, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/30.09.2019г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

УЧАСТНИК №1 „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД с вх.№ 69.138/19.09.2019г.

1. Участникът „БКС-ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД, гр. Горна Оряховица е представил Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерият за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 2, който съдържа:

- a. Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта;**
- b. Линеен график;**
- c. Диаграма на работната ръка и механизацията;**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



Участникът „БКС-ГОРНА ОРЯХОВИЦА” АД, гр. Горна Оряховица е предложил:

а) Срок за изпълнение на строителството – **179 (сто седемдесет и девет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

б) Гаранционни срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Проверявано изискване:	Констатация:
МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. <i>Следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението, с които същият ще изпълни изискванията на техническата спецификация.</i> <i>Изложението следва да включва всички нормативно определени задължения, както и предвидените в спецификацията, такива за цялостното изпълнение на поръчката, включително и допълнителни такива, ако участникът предвижда.</i> <i>В този раздел участникът трябва да опише и всички относими нормативни актове, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат конкретните</i>	Участникът е направил описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, именно ЕТАП 1: Откриване на строителна площадка. Подготовка на площадката. Временно строителство, ЕТАП 2. Строително-монтажни работи, ЕТАП 3: Подписване на Акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. След което подробно са описани подхода и организацията на изпълнение на обекта - подготвителен етап, подготовка на строителната площадка, осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта, строителни, монтажни и ремонтни работи на основното строителство в съответствие с одобрените проекти и техническата спецификация, обхват на дейностите предвидени за изпълнение, дейности за предаване на обекта на възложителя, гаранционно поддържане съгласно договорните условия. Участникът е описал технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на смр. Описано е как ще се осъществява изпълнението на поръчката при стриктно спазване на нормативната база и конкретни мерки, свързани със спазването. За всяка мярка са описани конкретните дейности и анагажираните експерти и очакваният ефект. Описани са изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Между този елемент и останалите части



дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.	на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.
МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. <i>В тази част от изложението участникът следва да посочи индивидуално всички експерти (по длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в предходния раздел, както и посочване на конкретните им задължения и отговорности. Изложението следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности.</i>	Участникът е описал организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от него ресурси, технически ресурси - необходима техника, механизация и инвентар, трудови ресурси, разпределение във времето на човешките ресурси, подробно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между членовете на екипа във връзка с изпълнението на дейностите и посочена йерархична схема. Описани са основните строителни материали, които ще използва Участникът. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.
МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и. <i>Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими моменти и да посочи система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за</i>	Направено е подробно описание на отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите специалисти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници в изпълнението на обектите. Описани са действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.



наличие на адекватна и бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. Участникът следва да посочи и система за координация с възложителя и останалите участници в строителния процес.	
МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: ☐ Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; ☐ Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.	Между този елемент и останалите части на техническото предложение <u>не се констатира</u> разминаване или несъответствие.
МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови	Между този елемент и останалите части на техническото предложение <u>не се констатира</u> разминаване или



мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;	несъответствие.
МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид), придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и	В графика <u>не се констатира</u> технологична несъвместимост на отделните дейности и операции между този елемент и останалите части на техническото предложение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

След обстоен преглед на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „БКС-ГОРНА ОРЯХОВИЦА” АД, гр. Горна Оряховица е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

Проверявано изискване:	Констатация:
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:	
За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено	В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки



изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложени подход за изпълнение.	от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.	Вътрешната организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.
Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния	Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: „Осигуряването на достъп до магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда”, „Организиране на работния процес по начин, позволяващ минимални затруднения на засегнатите граждани в пиковите часове" и „Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване,



обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	<i>електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване</i>”. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.
Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: <i>„Опазване на растителни и животински видове” и „Опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката”</i>. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника **50 точки** по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп).

УЧАСТНИК №2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД с вх.№ 69.139/19.09.2019г.

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерият за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 2, който съдържа:

- Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта;
- Линеен график;
- Диаграма на работната ръка и механизацията;

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е предложил:

а) Срок за изпълнение на строителството – **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

б) Гаранционни срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Проверявано изискване:	Констатация:
МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. <i>Следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението, с които същият ще изпълни изискванията на</i>	В началото на предложението си Участникът е представил разбиране за същността на исканията на възложителя, представени в техническата спецификация и обхвата на работа, предмет на договора и характеристики на съществуващото положение. Направил е описание на строителните работи, съгласно проектната разработка. На следващо място е представен подходът на изпълнение на поръчката, включващ, извършване на СМР при гарантирано прилагане на действащите нормативните изисквания и завършване на обекта в срок, влагане на качествени материали в съответствие с ИП и Техническата спецификация, изготвяне съвместно със Строителния надзор на актове по време на строителството на обекта, съгласно изискванията на Наредба No. 3 от 31.07.2003г., подготвяне на



<i>техническата спецификация.</i> <i>Изложението следва да включва всички нормативно определени задължения, както и</i> <i>предвидените в спецификацията, такива за цялостното изпълнение на поръчката, включително и допълнителни такива, ако участникът предвижда.</i> <i>В този раздел участникът трябва да опише и всички относими нормативни актове, които</i> <i>ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка</i> <i>мярка следва да се посочат конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно</i> <i>ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се</i> <i>опише и очакваният ефект от конкретната мярка.</i>	документацията за приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ, опазване на околната страна по време на строежа, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност. Описана е организация на изпълнение на поръчката: Първи етап: подготвителен етап; Втори етап: изпълнение на смр за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; Трети етап: заключителен етап; Четвърти етап: гаранционна отговорност. Описана е технологията и последователността на извършване на смр, в съответствие с нормативните изисквания, добрите строителни практики, техническата документация. Също така е описана продължителността на изпълнение на предвидените дейности за изпълнението на предмета на поръчката и тяхната взаимовръзка за изпълнение на смр. Описани са всички относими нормативни актове, които участникът ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. В табличен вид са описани ключови моменти при изпълнението на всяка задача, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, разпределение на експертите за изпълнение на задачите, дефиниране на задълженията и отговорностите на отговорния/те ключов/и експерт/и. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.
МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс,	На първо място Участникът е описал необходимите ресурси за навременното и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.). След което е направил подробно описание на дейностите на всички експерти и изпълнителския персонал и разпределяне на отговорностите, които са необходими



в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. <i>В тази част от изложението участникът следва да посочи индивидуално всички експерти (по длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в предходния раздел, както и посочване на конкретните им задължения и отговорности. Изложението следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности.</i>	на изпълнение на предвидените дейности. Представил и е йерархична схема в екипа си. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.
МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и. <i>Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими моменти и да посочи система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. Участникът следва да посочи и система за координация с възложителя и останалите участници в строителния процес.</i>	На първо място Участникът е описал процеса на комуникация и координация, контрол и субординация в екипа си. След което, процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Направен и е анализ на риска: липса/ недостатъчно съдействие и координация между между заинтересованите страни при изпълнение на обекта. Описани са действия, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.
МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие	Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.



от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- ☐ Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- ☐ Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и

Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствие.



предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: • Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; • Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; • Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;	
МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид), придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.	В графика <u>не се констатира</u> технологична несъвместимост на отделните дейности и операции между този елемент и останалите части на техническото предложение.

След обстоен преглед на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр Хасково е



представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия, надграждащи техническото предложение:

Проверявано изискване:	Констатация:
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и прямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:	
За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложението подход за изпълнение.	В техническото си предложение, участникът е предложил подхода и организация на изпълнение на обекта, като освен технология, последователност и взаимовръзка на извършване за всеки от етапите, дейностите и задачите от обхвата на поръчката е представил и ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Ясно са дефинирани необходимите ресурси за изпълнението им, като са предвидени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и са посочени конкретни задължения на отговорните ключови експерти, при отчитане на спецификата на всяка от задачите, чрез дефинирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, чрез които ще се постигне качествено и навременно изпълнение на поръчката.



Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.	Вътрешната организация е представена, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.
Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: „Осигуряването на достъп до магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда”, „Организиране на работния процес по начин, позволяващ минимални затруднения на засегнатите граждани в пиковите часове” и „Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване”. За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.
Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като	Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално



минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

необходими, мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: „Намаляване вредните емисии при изпълнение на обекта“, и „Опазване на флората и фауната в пряка близост“.

За всяка от допълнителните мерки е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката и е предвидено текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Допълнителните мерки са конкретно насочени към предмета на поръчката и тяхното предвиждане и предотвратяване ще допринесе за по-качественото изпълнение на поръчката.

Техническо предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на четири от изброените по-горе условия, надграждащи техническото предложение. Поради това и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп).

Участник №3 „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД с оферта с вх.№69.142/19.09.2019г.

Участникът „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево е представил Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерият за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 2, който съдържа:

- d. Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта;
- e. Линеен график;
- f. Диаграма на работната ръка и механизацията;

Участникът „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево е предложил:

- a) Срок за изпълнение на строителството – **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



б) Гаранционни срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Проверявано изискване:	Констатация:
МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. <i>Следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението, с които същият ще изпълни изискванията на техническата спецификация.</i> <i>Изложението следва да включва всички нормативно определени задължения, както и предвидените в спецификацията, такива за цялостното изпълнение на поръчката, включително и допълнителни такива, ако участникът предвижда.</i> <i>В този раздел участникът трябва да опише и всички относими нормативни актове, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от</i>	Участникът на първо място е описал съществуващото положение на обекта и общи положения на проектната разработка. След което е описал предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта, а именно: Описание на отделните етапи, дейности и задачи на изпълнение на поръчката (Етап 1 - Подготвителни работи, Етап 2 - Изпълнение на СМР, Етап 3 – Завършване на обекта), Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, Описание и технология на изпълнение на СМР и последователността и взаимнообвързаността на строителните процеси, Описание на продължителността, технологичната последователност и взаимнообвързаността на предвидените за изпълнение дейности съгласно линейния график. Участникът не е описал всички относими нормативни актове, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка не са посочени конкретни дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Не е описан очакваният ефект от конкретната мярка, при което не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



конкретната мярка.	
МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. <i>В тази част от изложението участникът следва да посочи индивидуално всички експерти (по длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в предходния раздел, както и посочване на конкретните им задължения и отговорности. Изложението следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности.</i>	Участникът е описал предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, а именно: посочени са индивидуално всички експерти по длъжности за изпълнение на предвидените дейности с посочване на конкретните им задължения и отговорности. Посочена е и йерархична схема на персонала за изпълнение на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.
МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и. <i>Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими моменти и да посочи система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението.</i>	Участникът е описал предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол, а именно: Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес, Комуникация и координация, контрол и субординация между членовете на ръководния състав на строителя, Вътрешен контрол при изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствие.



Участникът следва да посочи и система за координация с възложителя и останалите участници в строителния процес.	
МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: ☐ Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; ☐ Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.	Между този елемент и останалите части на техническото предложение <u>не се констатира</u> разминаване или несъответствие.
МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са	Между този елемент и останалите части на техническото предложение <u>не се констатира</u> разминаване или несъответствие.



насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид), придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният

Участникът е представил Линеен график за изпълнение, който не отговаря на предварително поставените изисквания на Възложителя, същия не съдържа данни за какви тествания ще бъдат направени.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.	
--	--

С оглед на изложеното, Комисията констатира, че при разработване на своето предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта и линейния график, участникът не се е ръководил от предмета на настоящата поръчка и определеното минимално изискуемо съдържание, посочено в Техническата спецификация и условията на процедурата. Констатираните от Комисията липси и несъответствия в съдържанието на предложението и приложения линеен график, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че Участникът „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква “а”, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква “б” от ППЗОП.

Фактически основания: Участникът не е описал всички относими нормативни актове, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка не са посочени конкретни дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Не е описан очакваният ефект от конкретната мярка, при което не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценяване на офертата по показател П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП):

№	Участник	Предложение на участника по показател – П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП)
1	„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД	50 т
2	„БКС-ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД	50 т

След извършване на горните действия комисията реши:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА



СЕВЛИЕВО



1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно: отваряне на ценовите предложения участници: **№1 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД и №2 „БКС-ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД.**

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 18.11.2019г. от 09:00 часа.

3. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 09.10.2019 г. без възражения и особени мнения.

КОМИСИЯ: Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във

Председател: връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Невена Тодорова - .

Членове: Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
1. Петя Драгнева - връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2. инж. Мирослав Митев - . Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3. инж. Николай Лалев ←

4. Вера Ненова - Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП